



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, E&P No. _____ DE ____ DE AGOSTO DE 2014

ANEXO B PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN

El **CONTRATISTA** (**Individual** o **Plural**) se compromete a ejecutar las actividades que se relacionan a continuación:

PROGRAMA EXPLORATORIO MÍNIMO (Varía de acuerdo con el Tipo y Prospectividad del Área)

Áreas Tipo I Continetales Prospectivas para Yacimientos Convencionales

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad USD
1	36 meses	<ul style="list-style-type: none">Sísmica 2D: Mínimo doscientos kilómetros (200 Km)Un (1) Pozo Exploratorio	
2	36 meses	<ul style="list-style-type: none">Sísmica 3D: Mínimo cien kilómetros cuadrados (100 km²)Dos (2) Pozos Exploratorios	
Inversión			

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad USD
1	36 meses		
Inversión			
Inversión Total			



Continuación del **ANEXO B**
PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN

Áreas Tipo I
Costa Afuera (*Offshore*)
Prospectivas para Yacimientos Convencionales

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad USD
1	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Sísmica 3D: Adquisición y/o reprocesamiento en al menos el cincuenta por ciento (50%) de la extensión total del Área.▪ Ochenta (80) ensayos de "Piston Core".	
2	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Un (1) Pozo Exploratorio	
3	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Un (1) Pozo Exploratorio	
Inversión			

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad US\$
1	36 meses		
Inversión			
Inversión Total			



Continuación del **ANEXO B**
PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN

Áreas Tipo I
Continenciales
Yacimientos Descubiertos No Desarrollados

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad US\$
1	12 meses	▪ Reprocesamiento de la Información Sísmica existente y re-evaluación petrofísica.	
2	24 meses	▪ Reingreso "Re-Entry" o un (1) Pozo Exploratorio	
Inversión			

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad US\$
1	12 Meses		
Inversión			

Inversión Total			
------------------------	--	--	--



Continuación del **ANEXO B**
PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN

Áreas Tipo II
Continetales
Prospectivas para Yacimientos No Convencionales

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad USD
1	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Sísmica 2D: Mínimo doscientos kilómetros (200 km.) o reprocesamiento de la Sísmica existente.▪ Dos (2) Pozos Exploratorios o Estratigráficos	Area Asign
2	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Cuatro (4) Pozos Exploratorios	
3	36 meses	<ul style="list-style-type: none">▪ Cuatro (4) Pozos Exploratorios.	
Inversión			

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

Fase	Duración	Actividad	Total Actividad USD
1	36 meses		
Inversión			
Inversión Total			



Continuación del **ANEXO B**
PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN

El **Contratista (Individual o Plural)** queda obligado a adelantar los estudios preliminares en materia ambiental, entre ellos, el reconocimiento de las zonas y de los lugares en los que se va a llevar a cabo las actividades de Exploración, con el fin de identificar las afectaciones que las mismas pueden generar en el Medio Ambiente y en los Recursos Naturales Renovables, así como establecer las medidas de manejo requeridas para prevenir y/o mitigar tales afectaciones, lo mismo que para restaurar dichas zonas y lugares desde el punto de vista medio ambientales.